

**TABELA CONSOLIDADA DOS PRAZOS DO EDITAL E DO TR**

<b>Etapa</b>	<b>Prazo</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Término</b>	<b>Horário Limite</b>	<b>Dias Excluídos da Contagem</b>
a. Esclarecimentos	20 dias corridos <sup>1</sup>	29/01/2026	17/02/2026	17h	Nenhum (prazo em dias corridos)
b. Requerimento de Autorização	20 dias corridos <sup>2</sup>	18/02/2026	09/03/2026	17h	Nenhum (prazo em dias corridos)
c. Análise dos Requerimentos pela Comissão	Até 15 dias úteis <sup>3</sup>	10/03/2026	30/03/2026	-	Sábados e Domingos
d. Entrega dos Estudos Técnicos <sup>4</sup>	30 dias corridos <sup>5</sup>	21/03/2026	19/04/2026	23h59	Nenhum (prazo em dias corridos)

**LEGENDA:**

<sup>1</sup> Consoante ao disposto no item 3.1 do Edital;

<sup>2</sup> Diante do exposto no item 8.1 do Edital;

<sup>3</sup> Segundo o elencado no item 8.8.1 do Edital;

<sup>4</sup> Leva em consideração que o Termo de Autorização tenha previsão de ser publicado em 03 (sexta) de abril de 2026, podendo ser publicado antes;

<sup>5</sup> Em observância ao item 10.1 do Edital;